III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

	А: СУТЕРЕН
	

	Место радова
	површине

	1. ХОДНИК, КРИЛО „А“
	за кречење   500 м²

	
	уљана боја   170 м²

	2. ХОДНИК, КОД МАШИНСКЕ САЛЕ :
	за кречење  160 м²

	
	уљана боја    60 м²

	3. ХОДНИК ИСПРЕД РЕСТОРАНА И ФОТО КЛУБА:
	за кречење   50 м²

	4. Учионица 16 крило „ А“
	за кречење 113 м2

	5. Гаража
	кречење  176 м2

	6. Степенице подстанице.                             
	Обијање, малтерисање и кречење      124,33 м2

	7. Сутерен „А“:6 канцеларија
	кречење  522 м2

	8.Сутерен пролаз  4 канц.
	Кречење  153,6 м2

	
	уљана боја   38,4  м2

	УКУПНО
	Кречење: 1570,00 м2

	
	Уљана:         372,8 м2

	Б: ПРИЗЕМЉЕ

	

	1. ходник испред библиотеке
	за кречење  200 м²

	
	уљана боја    75 м²

	2. студентска учионица
	за кречење  230  м²

	3. ходник крила „А“
	за кречење 470 м²

	
	уљана боја 160 м²

	4. ХОДНИК, КРИЛО „Б“
	за кречење 250 м²

	
	уљана боја   50 м²

	5. учионица 60 крило “А“                                                           
	за кречење    95 м2

	6. стаклена сала  крило „А“
	за кречење  143 м2

	7.   приземље крила „Б“
	за кречење 292,8 м2

	
                                                     
	Уљана боја 73,2  м2

	8. кабинети крило „А“
	кречење 336 м2

	 
                                                      
	Уљана боја    84 м2

	9. приземље пролаз „Ц“ 
	кречење  81,6 м2

	10.  кабинети међуспрат крила “Ц“
	кречење 81,6 м2

	                                                                                                    
	Уљана боја   20,4 м2

	11. ходник приземље крила „Ц“
	кречење 57,8 м2                                                                                                             

	УКУПНО
	Кречење: 2051,4 М2

	
	Уљана боја: 567,4 М2    

	В: I  СПРАТ

	
	

	1. ходник крила  „Б“
	за кречење  250 м²

	
	уљана боја    50 м²

	2. интернет центар
	за кречење 100 м²                                              

	3. ходник крила  „А“
	за кречење  470 м²

	
	уљана боја  160 м²

	4. учионица бр.  79  Крило „А“
	за кречење 180 м²

	5. ходник крила „Ц“
	за кречење  60 м²

	
	уљана боја  10 м²

	6. кабинети крило“А“ први спрат
	кречење 336 м2

	
	Уљана боја    84 м2

	7. кабинети први спрат крило „Ц“
	кречење  81,6 м2

	
	Уљана боја 20,4 м2                                                    

	УКУПНО
	Кречење:1477,60  М2

	
	Уљана:    324,4  М2

	Г:  II  СПРАТ
	

	

	1. ходник крила  „Б“
	за кречење 250 м²

	
	уљана боја   50 м²

	2. музеј, крило „Б“
	за кречење   75 м²

	
	уљана боја   55 м²

	3. ходник, крило „А“
	за кречење  530 м²

	
	уљана боја  120 м²

	4. вежбаоница бр. 115
	за кречење  80 м²

	
	уљана боја  40 м²

	5. ходник, крило  „Ц“
	за кречење  110 м²

	
	уљана боја    60 м²

	6. Учионица бр. 116 крило „А“
	за кречење 126 м2

	7. Учионица бр, 115 крило „А“
	за кречење 80 м2                                    

	8.  крило „Б“ други спрат
	кречење 249,6  м2

	
	Уљана боја  62,4 м2

	9. Кабинети други спрат крила „А“
	кречење 201,6 м2

	10. кабинети други спрат крила“Ц“
	кречење 144 м2

	
	Уљана боја 36 м2

	УКУПНО
	Кречење:1846,2  М2

	
	Уљана:      423,4  М2

	Д:  III  СПРАТ

	

	1. ходник, крило „Б“
	за кречење  310 м²

	
	уљана боја    80 м²

	2. ходник, крило „А“
	за кречење  410 м²

	
	уљана боја  175 м²

	3. учионица  (вежбаоница) физике:
	за кречење 100 м²

	
	уљана боја   50 м²

	4. учионица (вежбаоница) хемије:
	за кречење  70 м²

	
	уљана боја  30 м²

	5. крило „Б“ трећи спрат
	кречење     292,8 м2                                

	
	Уљана боја  73,2 м2   

	УКУПНО
	Кречење:1182,8   М2

	
	Уљана:    408,2      М2

	               Ђ:  IV  СПРАТ²

	

	1. ходник, крило „А“
	за кречење  20 м²

	
	уљана боја  15 м²

	2. вежбаоница бр. 158
	за кречење  80 м²

	
	уљана боја  40 м²                                   

	3. поткровље крило „Б“
	кречење      120,8 м2

	УКУПНО
	Кречење: 100 М2

	
	Уљана:       55  М2

	Е: ПРОЛАЗИ ИЗМЕЂУ КРИЛА „А“ и „Ц“

	

	1 .у сутерену
	за кречење  55 м²

	
	уљана боја  25 м²

	2. у приземљу
	за кречење 60 м²

	
	уљана боја 25 м²

	3. међуспрат
	за кречење 55 м²

	
	уљана боја  25 м²

	4.  први спрат
	за кречење  55 м²                        

	
	уљана боја  25 м²                                                                   

	УКУПНО
	Кречење:225  М2

	
	Уљана: 100 М2 

	Ж : ГЛАВНО СТЕПЕНИШТЕ
	

	

	
	за кречење  350 м²

	

	З. ПОМОЋНО СТЕПЕНИШТЕ КРИЛО „Б“

	

	
	за кречење 230 м²

	

	И. ПОМОЋНО СТЕПЕНИШТЕ КРИЛО  „Ц“

	
	за кречење  240 м²

	
	

	УКУПНА ПОВРШИНА:  -  ЗА КРЕЧЕЊЕ
	9601 М2

	                                              -  УЉАНА БОЈА
	2042 М2

	 -ОБИЈАЊЕ, МАЛТЕРИСАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ
	124,33 М2


Ако је наведена робна марка подразумева  или одговарајуће

3.1. Опис радова
Кречење

Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона белом полудисперзивном бојом ( боја и сав потребни материјал је „Максима Лучани“) по жељи инвеститора. Пре кречења врши се стругање старе боје, две руке глетовања, шмирглање и на крају припреме, кречење у две руке. Такође постоје места где је потребно да се обију стари малтери и нанесе нова подлога. У цену обухваћен сав потребан материјал и рад, као и померање и изношење намештаја, заштита и његово поновно враћање након обављених радова.

Обрачун по m2

Бојење окер (нијанса ће се дефинисати са инвеститором на лицу места) уљаном бојом  „Питура Београд„

Малтерисање

Обијање  малтера, малтерисање,молерско крпљење пукотина на плафонима и зидовима, са припремом, бандажирањем и глетовањем. У цену обухваћен сав потребан материјал и рад. Пукотине које су изазване померањем објекта санирати угаоним  “Л“  лајснама.

Обрачун по m2
· Пре давања понуде може се обићи објекат, односно може  се извршити увид на лицу места. Заказивање за увид на лицу места се врши на телефон 064 110 9344 контакт особа је Неђо Милошевић. Обилазак локације и увид се могу извршити сваког радног дана (понедељак-петак) у времену од 08:00 до  12:00 часова.
•
Радове је потребно изводити у континуитету без прекида радних операција, радови се могу изводити радним данима и викендом, у радно време (у складу са договором са Наручиоцем) и ван радног времена, до потпуног окончања посла. 

· У цену треба укалкулисати све елементе који формирају цену позиције: трошкове скеле и друге опреме, норму, услове рада, трошкове материјала и транспорта, фактор фирме, осигурање, свакодневно и завршно чишћење места рада, као и коришћених просторија инвеститора, и остало. 

· Изврши све припреме у оквиру припремних радова, ради омогућавања брзог и рационалног извођења главних радова.

· Да набави сав потребан материјал главни и остали помоћни и потрошни материјал, разне држаче, оплату, везни материјал, стиропор, фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и сл. Обавезан је да изгради, монтира и угради материјал.

· Набавља и допрема гранулисани материјал и остали материјал прописно пакован, на евро палети добро сложен, везан, стабилан и заштићен према условима наведеним у карактеристикама материјала у техничкој спецификацији.

· Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

· Врши сав транспорт новог материјала. Створени шут пакује у џакове по прописима и складишти на место по одобрењу инвеститора до одвожења на најближу званичну депонију. Транспорт материјала од стране понуђача мора да се врши у одговарајућим возилима, без просипања.

•
Обезбеди сву потребну опрему и скелу.

•
По завршеној целини посла, најдаље у року до 2 дана, места рада очисти од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, а све врати у првобитно пројектовано стање.

•
Радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем.

•
Сва осигурања: за транспорт, несреће, пожар, провалне крађе, обавеза је понуђача и иде на његов терет.

· Приликом извођења радова извођач мора примењивати, односно мора се придржавати се одредби Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

· Извођач радове мора да изведе у квалитету по важећим законима и техничким прописима и по  прописној технологији за конкретну врсту посла.

· Приликом извођења радова извођач је дужан да консултује Наручиоца у вези са избором боје и нијанси материјала за бојење зидова и плафона, а у складу са техничком спецификацијом.

•
Извођач и надзорни орган Наручиоца воде грађевински дневник. Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима SRPS стандардима и описима позиција из радова. За сваки материјал који се уграђује, извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред негативног налаза Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, Наручилац ће наредити рушења, а сва материјална штета од наређеног рушења пада на терет извођача. Извођач нема права рекламације и приговора на решење које у том смислу доносе Наручилац или грађевинска инспекција. Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара предмеру и прописаном квалитету, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби.

· Код свих радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге и сваки радни дан минимум 10 радника на градилишту, без обзира како се доказује кадровски капацитет и како се аплицира самостално, са подизвођачем или као група понуђача

· Објекат и цело градилиште извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто

· За технички преглед и примопредају објекта, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. Сви прилази објекту, платоима, степеништима и стазама, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, као и сва столарија, браварија и стаклене површине. Коловоз и тротоари,као и сва друга оштећења на објекту настала при извођењу радова или транспортом, такође се морају довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени радови морају бити обухваћени уговореним ценама.



Наручилац је обавезан да обезбеди:

· одговарајући простор за складиштење опреме и материјала,

· неометање Извођача радова током вршења радова.

3.2. Рок за извођење радова: не може бити дужи од 50 (педесет) радних дана од дана увођења у посао.     
 3.3. Место извршења радова: Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд.
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